



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Ταχ. Δ/ση: Σταυρός Θεσσαλονίκης  
Πληροφορίες: Κούρτη Ευτυχία  
Τηλέφωνο: 23973 30221  
FAX : 23970 65600  
Ηλ.Ταχυδρομείο:  
promithies.dimosvolvis@gmail.com**

**Σταυρός, 18/2/2019  
Αρ. Πρωτ.: 3121**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Θέμα: Ανακοίνωση για ανάθεση ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme "Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020"**

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Βόλβης στην υλοποίηση της διαχείρισης και ανάπτυξης του έργου με τίτλο «Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους» («Museums Connecting Cultures Connecting People») και ακρωνύμιο «CONNECT» και ειδικότερα στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3 και 1.1.4 του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme "Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020" και ο Δήμος Βόλβης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.  
Αναλυτικότερα η παροχή υπηρεσιών:

- Παραδοτέο 1.1.2: Αναφορές Προόδου/Progress reports  
Αφορά στο συντονισμό του εταιρικού σχήματος, την παρακολούθηση της προόδου του έργου σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, την οργάνωση των δράσεων υλοποίησης και την εκπόνηση των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου μέσω παρακολούθησης της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου, καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά εταίρο και πακέτο εργασίας και παραδοτέο. Επίσης, στην τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων του έργου, σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα, καθώς και των επιμέρους ποσοστών ολοκλήρωσης του κάθε «Παραδοτέου» και «Πακέτου Εργασίας».
- Παραδοτέο 1.1.3: Οδηγός Συντονισμού και Ελέγχου Ποιότητας/Handbook of project coordination and quality control  
Αφορά στην εκπόνηση Οδηγού για την παροχή αναλυτικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους εταίρους σε σχέση με την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα μέσα και τις δομές

για το βέλτιστο συντονισμό της υλοποίησης και της διαχείρισης του έργου, καθώς και τον έλεγχο ποιότητας των παραδοτέων.

- Παραδοτέο 1.1.4: Συναντήσεις Διαχείρισης Έργου/Project management meetings  
Αφορά στην προετοιμασία μιας συνάντησης της ομάδας Τεχνικής υποστήριξης και Διαχείρισης του έργου στο Δήμο Βόλβης και στη συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Βόλβης στις συναντήσεις διαχείρισης του έργου στη Θεσσαλονίκη (μία συνάντηση) και στην ΠΓΔΜ/Μπίτολα (δύο συναντήσεις).

Το σύνολο των προαναφερόμενων θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου τους και μέχρι τη λήξη του προγράμματος "Connect" συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης αυτού, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**